FACILITADC
copie os da
VALORES".
Se preferir,

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1111	BDI SEM Desoneração: 23%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Programa: RECURSO PRÓPRIO	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: PINTURA RODOVIÁRIA IBIAM	

Encargos sociais s/ m.o.
121% (hora)
80% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ UNITÁRIO	12.311,76 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**3.169,40**			1
1.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES DE ALVENARIA	m2	155,00	10,03	1.554,65		100717	1.1
~~1.2~~	~~LIMPEZA MANUAL EM ESQUADRIAS METÁLICAS~~	~~m2~~	~~110,00~~	~~10,03~~	~~1.103,30~~		~~100717~~	~~1.2~~
1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL JATO ALTA PRESSÃO	m2	265,00	1,93	511,45		99814	1.3
2	**PINTURAS**				**9.142,36**			2
2.1	APLICAÇÃO MANUAL PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA 2 DEMÃOS	m2	155,00	20,68	3.205,40		88416	2.1
2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM FERRO OU ALUMÍNIO 2 DEMÃOS (JANELAS E PORTAS)	m2	56,04	30,55	1.712,02		100726	2.2
2.3	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMÍNIO 3 DEMÃOS (PLATIBANDA METÁLICA)	m2	65,00	42,83	2.783,95		84661	2.3
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	m2	155,00	2,62	406,10		88485	2.4
2.5	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO P/ ESTRUTURA METÁLICA 1 DEMÃO ESPESSURA 25 MICRA	m2	121,04	8,55	1.034,89		84660	2.5
	OBS: REFERENCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÕES JAN/2021							
	OBS: BDI 23%							

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
CAU - [illegible]

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1111	BDI SEM Desoneração: 23%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Programa: RECURSO PRÓPRIO	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: PINTURA RODOVIÁRIA IBIAM	

Encargos sociais s/ m.o.
121% (hora)
80% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 12.311,76 UNITÁRIO	TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
			TOTAL	R$	12.311,76			

Jean Marcel Ziero
Arquiteto e Urbanista
CAU: A22454-0

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Empreendimento: PINTURA RODOVIÁRIA IBIAM

Programa: RECURSO PRÓPRIO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.169,40	100,00	100,00										
2	PINTURAS	9.142,36	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		100,00	100,00										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	12.311,76	12.311,76											
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**12.311,76**	**12.311,76**											
	ACUMULADO (R$)		**12.311,76**											

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
CAU A32454-0

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Data

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM**

Empreendimento: PINTURA RODOVIÁRIA IBIAM | **Programa: RECURSO PRÓPRIO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.169,40			3.169,40	25,74
2	PINTURAS				9.142,36			9.142,36	74,26
	TOTAIS (R$)				12.311,76			12.311,76	
	INC. %				100,0%				100,00

Contrapartida Adicional: 12.311,76

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Data

V.260214