



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO	21,00%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
FLORIANOPOLIS	03-22 (N DES.)	PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO	IBIAM/SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO</b>									
1.1.			<b>PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO</b>						<b>34.869,94</b>
1.1.1.	SINAPI	90777	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	H	8,00	106,42	BDI 1	128,77	2.660,56
1.1.1.	SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	33,69	BDI 1	40,76	1.630,40
1.2.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>909,40</b>
1.2.1.	SINAPI	98525	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	266,64	0,39	BDI 1	0,47	125,32
1.2.2.	SINAPI-I	4813	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2,88	225,00	BDI 1	272,25	784,08
1.3.1.	SINAPI	73864	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (2,40 x 1,20M) PREPARO DA BASE	M2	266,64	0,25	BDI 1	0,30	79,99
1.4.			<b>PAVIMENTAÇÃO COMPLETA</b>						<b>31.057,34</b>
1.4.1.	SINAPI	92396	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO AF_09/2021	M2	237,89	66,10	BDI 1	79,98	19.026,44
1.4.2.	SINAPI	93030	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	28,73	89,25	BDI 1	107,99	3.102,55
1.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	148,00	47,55	BDI 1	57,54	8.515,92
1.4.4.	SINAPI	101031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOATIL, DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	340,85	BDI 1	412,43	412,43
1.5.			<b>LIMPEZA</b>						<b>162,65</b>
1.5.1.	SINAPI	MERCADO	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	286,64	0,50	BDI 1	0,61	162,65

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

*Jean Marcelo Zetter*  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - A32454-0

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APellido DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	03-22 (N DES.)	PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO	IBIAM/SC
			BDI 1
			21,00%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
<b>PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO</b>									
									34.869,94

IBIAM/SC  
Local  
Data  
quarta-feira, 8 de junho de 2022

Responsável Técnico  
Nome:  
CREMCAU:  
ART/RT:

JEAN MARCELO ZIERO  
A32454-0

0

*Jean Marcelo Ziero*  
Arquiteto e Urbanista  
A32454-0

RECURSO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM | APELIDO EMPREENDIMENTO PASSSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO | DESCRIÇÃO DO LOTE PASSSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PASSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVO	34.869,94	% Período:	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
			% Período:	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.660,56	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
			% Período:	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	909,40	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
			% Período:	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.3.	PREPARO DA BASE	79,99	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
			% Período:	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	31.057,34	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
			% Período:	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.5.	LIMPEZA	162,65	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
			% Período:	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
2.		-	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
			% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
3.		-	% Período:				25,00%								
			% Período:				25,00%								
4.		-	% Período:	25,00%											
			% Período:	25,00%											
Total:		R\$ 34.869,94													

Período:	Repassar:	20.000,00	%:	100,00%											
	Contrapartida:	14.869,94													
	Outros:	-													
	Investimento:	34.869,94													
	%:	100,00%													
	Repassar:	20.000,00													
	Contrapartida:	14.869,94													
	Outros:	-													
	Investimento:	34.869,94													

**Jean Marcelo Ziero**  
Arquiteto e Urbanista

Responsável Técnico: **Jean Marcelo Ziero** - A32454-0  
Nome: JEAN MARCELO ZIERO  
CREACAU: A32454-0  
ARTIRRT: **Jean Marcelo Ziero**

IBIAM/SC  
Local  
Data: quarta-feira, 8 de junho de 2022



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	MUNICÍPIO / UF	IBIAM/SC	RECURSO	OGU	VALORES CONTRATADOS (R\$):	REPASSSE	20.000,00	CONTRAPARTIDA	14.900,00	INVESTIMENTO	34.900,00
APELLIDO DO EMPREENDEDOR								PASSSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVVO								

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	30,06

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PASSSEIOS AV. 20 DE JUNHO - TREVVO	Licitado / Em Execução	1,00	m²	LOTE 1	20.000,00	14.889,94	-	34.889,94
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>20.000,00</b> (57,35%)	<b>14.889,94</b> (42,54%)	<b>-</b> (0,00%)	<b>34.889,94</b> (100,00%)

Observações:

IBIAM/SC  
Local  
quarta-feira, 8 de junho de 2022  
Data

Representante Tomador  
Nome: JOARES TREVISO L  
Cargo: Prefeita Municipal