


|   |  |
|---|--|
|  <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM<br><br><b>CNPJ:</b> 01.612.745/0001-74 <b>Telefone:</b> (49) 3534-0044<br><b>Endereço:</b> Tv. Leoniza Carvalho Agostini, 20 - Centro<br><b>CEP:</b> 89652-000 - Ibiã | <b>TOMADA DE PREÇOS</b><br><b>Nr.: 23/2023</b>                       |
|   | <b>Processo Adm.:</b> 86/2023<br><b>Data do Processo:</b> 23/06/2023 |

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 86/2023  
**b) Nr. Licitação:** 23/2023 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:** 17/07/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA PARCIAL DO TELHADO E PINTURA PARCIAL DO GINÁSIO DO CENTRO EDUCACIONAL ELIZIANE TITON DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA E MEMORIAL DESCRITIVO.*

### Participante: M2HL CONSTRUTORA LTDA

| Item | Especificação  | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|----------------|-------------|
| 1    | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA PARCIAL DO TELHADO E PINTURA PARCIAL DO GINÁSIO DO CENTRO EDUCACIONAL ELIZIANE TITON DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA E MEMORIAL DESCRITIVO | 1,000 | UN      | 128.831,51     | 128.831,51  |

**Total do Participante: 128.831,51**

**Total Geral: 128.831,51**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa                        | Dotação                              | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|----------------|
| MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 05.001.12.361.1201.2040.4.4.90.00.00 | R\$ 1,00       |

Ibiã, 17 de Julho de 2023

.....  
**Assinatura do Responsável**